

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่องาน โครงการติดตั้งเหล็กตัดพร้อมมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุมพุก -
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน),
๔. ลักษณะงาน โครงการติดตั้งเหล็กตัดพร้อมมุ้งลวดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุมพุก เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดลุมพุก มีเหล็กตัดพร้อมมุ้งลวด เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพเด็กและทรัพย์สินในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลุมพุก กำหนด)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๔,๙๔๑.๐๖ บาท (สองแสนสี่พันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทหกสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- | | | |
|-----|--|--------------|
| ๖.๑ | แบบสรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (ปร.๕) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๒ | แบบบัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๔) | จำนวน ๑ แผ่น |
| ๖.๓ | แบบแปลนงานก่อสร้าง | จำนวน ๖ แผ่น |
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- | | | | |
|-----|----------------|-----------|---------------|
| ๗.๑ | นายจිරศักดิ์ | แสงดี | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ | นายเทอดเกียรติ | บุญสิทธิ์ | กรรมการ |
| ๗.๓ | นายอดิศักดิ์ | แสงดี | กรรมการ |



แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง : โครงการติดตั้งเหล็กค้ำพร้อมมุ้งลวด ศพด. วัดลุมพุก ต.ลุมพุก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองตะลุมพุก ม.1 ต.ลุมพุก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ แบบเลขที่ รายการเลขที่

ปริมาณงาน : ติดตั้งเหล็กค้ำ 4 ทุน พร้อมมุ้งลวด จำนวน 78.95 ตร.ม.

หน่วยงานประมาณราคา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก (รายละเอียดแบบแปลนตาม อบต.ลุมพุก กำหนด)

ประมาณการโดย : นายอดิศักดิ์ แสงดี เมื่อวันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	154,259.25	1.3091	201,940.78	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทไม้พิจาณาปรับราคา	2,804.00	1.0700	3,000.28	ป้ายโครงการ
4	ประเภทงานสะพานและท่อเชื่อม				
	เงินไข				
	เงินประกันผลงานหัก				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก				
รวมค่าก่อสร้าง				204,941.06	
คิดเป็นราคาประมาณการก่อสร้าง (สองแสนสี่พันเก้าร้อยสี่สิบเอ็ดบาทหกสตางค์)				204,941.06	

ประมาณการโดย..... นายช่างโยธา
(นายอดิศักดิ์ แสงดี)

ประมาณการโดย..... นักจัดการงานช่าง
(นายจิรศักดิ์ แสงดี)

ตรวจ..... รักษาการผู้อำนวยการกองช่าง
(นายจิรศักดิ์ แสงดี)

เห็นชอบ..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นางเทวี แสงจรรย์)

อนุมัติ.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(นายทรงวุฒิ ปะทีรัมย์)

บัญชีแสดงปริมาณวัสดุและแรงงานค่าก่อสร้าง

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง : โครงการติดตั้งเหล็กคัตพร้อมมุ้งลวด ศพด.วัดลุมพุก ต.ลุมพุก อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
สถานที่ก่อสร้าง : บ้านหนองตะลุมพุก ม.1 ต.ลุมพุก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ แบบเลขที่ วิทยากรเลขที่

ปริมาณงาน : ติดตั้งเหล็กคัต 4 หุน พร้อมมุ้งลวด จำนวน 78.95 ตร.ม.

หน่วยงานประมาณราคา : กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพุก (รายละเอียดแบบแปลนตาม อบต.ลุมพุก กำหนด)

ประมาณการโดย : นายอดิศักดิ์ แสงดี เมื่อวันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ติดตั้งเหล็กคัตพร้อมมุ้งลวด ศพด.วัดลุมพุก								งาน ศสค.
1.1	-งานติดตั้งเหล็กคัต (น.1)ใช้เหล็กขนาด 4 หุน ขนาดกว้าง 2.80 * 1.20 * ม. จำนวน 17 ชุด	57.12	ตร.ม.	1,500.00	85,680.00	150.00	8,568.00	94,248.00	ติดตาม มติ ครม.
1.2	-งานติดตั้งเหล็กคัต (น.2)ใช้เหล็กขนาด 4 หุน ขนาดกว้าง 1.60 * 1.20 * ม. จำนวน 4 ชุด	7.68	ตร.ม.	1,500.00	11,520.00	150.00	1,152.00	12,672.00	30 ธค. 57 ระยะชน
1.3	-งานติดตั้งเหล็กคัต (ป.1)ใช้เหล็กขนาด 4 หุน ขนาดกว้าง 1.70 * 2.05 * ม. จำนวน 3 ชุด	10.46	ตร.ม.	1,500.00	15,682.50	150.00	1,568.25	17,250.75	ส่งทราย64. หิน 22
1.4	-งานติดตั้งเหล็กคัต (ป.2)ใช้เหล็กขนาด 4 หุน ขนาดกว้าง 0.90 * 2.05 * ม. จำนวน 2 ชุด	3.69	ตร.ม.	1,500.00	5,535.00	150.00	553.50	6,088.50	กม.
1.5	-งานติดตั้งมุ้งลวด (น.1.น.2.ป.1.ป.2)	1.00	เหมารวม	24,000.00	-	-	-	24,000.00	ค่าน้ำมัน ลิตรละ 33.36 ลิตร วันที่ 10 ก.ย.-67
	รวม							154,259.25	

ประมาณการโดย..... นายช่างโยธา
(นายอดิศักดิ์ แสงดี)

ประมาณการโดย..... นักจัดการงานช่าง
(นายจิรศักดิ์ แสงดี)

ตรวจ..... วิศวกรผู้อำนวยการกองช่าง
(นายจิรศักดิ์ แสงดี)

เห็นชอบ..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นางเทวี แสงจรรย์)

อนุมัติ..... นายกองคํการบริหารส่วนตำบล
(นายทรงวุฒิ ปะทีรัมย์)